COMUNE DI CASTELLOD I GODEGO
| PROVINCIA DI TREVISO
Cod. Fisc. 81000410i66
P. IVA 01863430268
Rep. n. 2033
CONTRATTOJ DI APPALTO DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - Via Molinate.
REPUBBLICA ITALTANA
[’anno duemilatre (2003) addi 21 (ventuno) del mese di Vottobre, alle ore
17.00 nella Sede Municipale di Castello di Godego avanti a me Dr. Bruno
Simion, Segtetatio comunale titolare del Comune di Castello di Godego,
autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, sl sono costituiti i signori:
- DAMINATO Ing. Sergio, nato a Castelfranco Veneto il 29.04.1970,
nella sua qualita Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Castello
di Godego, in proseguo indicato con la parota “TI Comune”, domiciliato
per la sua carica presso la Sede Municipale di Castello di Godego, il
quale interviene esélusivan*iente in nome, per conto ¢ nell’interesse del
Cornune di Castello di Godego (C.F. 81000410266) e cio in esecuzione
del decreto sindacale n. 11432 del 31.12.2002;
LA SOCIETA" "CENTRO SPORTIVO GODIGESE S.R.L." con sede in
Castello di Godego, in Via Molinare n. 1, P. LV.A. n. 03282900269,
rappresentata in quest'atto dalla Sig.ra MAGGIOLO DILETTA, nata a
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Castelfranco Veneto, it 10.06.1971, legale rappresentante!della Societa
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stessa, d'ora in avanti ancher solo Concessionario
'SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1) 1l presente Contratto annulla e sostituisce ad ogni effetto ogni

precedente pattuizione e contratto stipulati tra le parti w supra

rappresentate, in relazione alla gestione degli Impianti Sportivi di

. proprieta comunale di Via Molinare. v

- Art. 2) La scadenza della Concessione viene fissata al 3 1.10.2022, salva

la facolta delle parti di consensualmente rinnovarla per un ugualfgj g

diverso periodo.
- Art. 3) 1l Concessionario assume l'impegno di realizzare i segu

interventi:

particolare al pattinaggio a rotelle secondo il Progetto in Variante al |
Preliminare redatte dall'lng. Ivano Fagotté di Treviso approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 15.05.1997 per un valore di |
£. 430.000.000 (Euro 222.076,47), aumentato per effetto della Variante

a £.636.755.000 (Euro 328.856,52). linporto approvato con Delibera dijtsmssiisss
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Counsiglio Comunale n. 50 del 28.11.2002 che si allega al presente atto &5

che ne costituisce parte integrale e sostanziale (All. 1). Il predetto
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impianto coperto polivalente, gia in fase di ultimazione, dovia esserez]
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collaudato quanto all'impianto di riscaldamento e quindi dichiaratési
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e previa presentazione di progetto e relativo capitolato di spesa, %

rifacimento del piano vasca della piscina scoperta con la realizzazione
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della relativa canaletta di raccolta scarico dell'acqua (valore stimato:

Euro 25.822,85 - £. 50.000.000);

. p.revia presentazione. di progetto e relativo capitolato di spesa,

costruzione di un carﬁpo da minigolf avente 18 buche nell'area sud del
campo da calcetto-tennis (valore stimato: Euro 20.658,28 - £
40.000.000); |

v o adeguamento alle norme di sicurezza - ed in particolare ex lege

46/90 - delle linee elettretiche dell'area a sud del centro sportivo

riguardanti i campi da tennis, calcetto, pattinaggio e minigolf (valore
Euro 9.29623 - £. 18.000.000), adeguamento che alla firma dél
presente Contratto si da per avvenuto con l'esibizione del relativo
Certificato di Collaudo che si allega (All. 2);

Ve  previo pr.ogetto e relativo capitolato di spesa, sistemazione e

sostituzione della recinzione campi da tennis (valore stimato Euro

3.615,20 - £. 7.000.000),

¢ installazione di elementi di arredo uwrbano (valore stimato: Euro

12.911,43 - £.25.000.000);

e sistemazione scarichi acque piovane area parcheggio (valore stimato: ‘
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Euro 2.065,83 - £.4.000.000);
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e illuminazione dei vialetti interni di collegamento delle varie strutture

(valore stimato: Euro 2.582,29 - £. 5.000.000);

3 . . . . N . .
- e rifacimento delle quattro docce esterne in prossimita della piscina

Societd’ Sportiva
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Via Molinare, 1

con sisterna di apertura e chiusura dell'acqua a fotocellula (valore
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stimato: Euro 1.575,20 - £. 3.050.000);
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Con la firma del presente Conlratto e degli elaborati progettuali e reiativ(

capitolati allegati (All. 3) le Parti riconoscono consensualmente la congruita

e bonta degli importi relativi ai singoli interventi.

. . =)
‘s per il campo coperto polivalente, alla firma del presente Contratto;(»:;;\;

o . informatizzazione della segreteria dell'entrata’ e nelle varie stmtturé
sportive {valore stimato: Euro 10.329,14 - £.20.000.000);

e realizzazione di un banco di segreteria (valore stimato: Euro
16fi20-£,7000000x

¢ messa a disposizione d‘i un pavimento pensile in pannelli di parchetti

in legno per uso palestra (valore stimato: Euro 7.746,86 - £. )

15.000.000);
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Art. 4) T termini per la realizzazione delle opere previste sono 1 segue

G5y
= per le altre opere ¢ lavori 3 anni dalla firma del presente Contratto.

N
Art. 5) Ogni altro diverso e ulteriore intervento diretto a realizzare
nuovi impianti, o Pampliamento ovvero addizioni o miglioramenti di
quelli esistenti, dovrad essere previamente concordato = con
I’ Amministrazione comunale, Ia quale si riserva la possibilita, a suo
insindacabile giudizio, di richiedere, per il finanziamento di tali

nuovi ed ulteriori interventi concordati, mutui agevolati presso Ia

Cassa Depostiti e Prestiti od altro Istituto di Credito. Il‘\;@iﬁf@ RIEE
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Comune sulle proposte relative agli interventi di cui al” prefent
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articolo rappresenta, dunque, una condizione necessariaZzpérzlac
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presentazione e Paccoglimento delle istanze dirette ad otiengre E
- TEEDS
titoli abilitativi occorrenti per la loro realizzazione. EEERT




- Art. 6) Sul Comune gravera [onere della manutenzione

straordinaria degli impianti del Centro Sportivo. Il Concessionario,
peraltro, & obbligato a notiziare tempestivamente il Comune, a
mezzo di lettera raccomandata r.r., della necessitd di eventuali

interventi di manutenzione straordinaria,

Art. 7) L'importo del canone di concessione, tenuto conto delle opere

realizzate e da realizzare, viene consensualmente stabilito in Euro

516,46 (£. 1.000.000) annuo sino alla scadenza del 2022, da pagarsi,

quale prima rata alla data della sottoscrizione del presente Contratto e
Ccosi per ogni Successivo anno.

- Art. 8) Il Concessionario potra organizzare nel Centro Sportivokdi Via
Molinare manifestazioni collaterali a quelle spoﬁive, previa
autorizzazione scritta da parte dell' Amministrazione Comunale e nel
rispetto delle vigenti norme in materia di manifestazioni pubbliche.

- Art. 9) II Concessionario ha costituito a garanzia del rispetto degli

adempimenti contrattuali fidejussione dell'importo di Euro 103.291,38

(£. 200.000.000) presso la Compagnia Generali, con espresso impegno
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4t del Garante di pagare la somma garantita a semplice e prima richiesta paey
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% dell'Amministrazione Comunale, polizza fidejussoria che si allega al =
. & HEE
presente Contratto (All 4). s
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- Art. 10) Nel caso una delle part: risulti inadempiente ai propri obblighi EEs
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successivo articolo 17, per chiedere la risoluzione del Contratto.




Le Parti, peraltro, convengono espressamente che I'inadempimento
delle seguenti obbligazioni comporterda la risoluzione di diritto del

presente contratto, ai sensi ¢ per gh effetti di cui all’art. 1456, cod. civ.:

\
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\ | }é} da parte del Concessionario, a) la mancata integrale realizzazione nei
JFO\ \3&3\ ) o L - . Lo ; .
s termini previsti delle opere di cui al precedente art. 3) (Iopera si

-

intendera integralmente realizzata una volta ottenuta ['agibilitd), b) la
mancata presentazione della fidejussione di cui al precedente art. 9) ed

E infine ¢} la mancata manutenzione ordinaria degh immobili e degld

H
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impianti tale da determinare un degrado che non renda possibile il
normale utilizzo, per un periodo di tempo superiore a mesi 3, decorrenti

dalla data di notifica, a mezzo lettera raccomandata r.r. o messo

e,

‘comunale, del formale invito da parte deli’ Amministrazione ad eseguire‘\‘; ‘
. . okt
gli interventi di manutenzione di competenza del Concessionario;.

da_parte del Comune: d) la mancata messa a disposizione degli

impianti; e) l'impedimento ingiustificato all'uso degli stessl.

Resta inteso tra le parti che la mancata disp.onibilits‘i degli impianti
e degli immobili durante il tempo necessario all’affidamento e
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria in

adempimento dell’obbligo di cui al precedente art. 6) non |
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costituisce causa di risoluzione del presente Contratto, né f@me ?}3{%

alcuna obbligazione indennitaria o risarcitoria a favore>=del]

Concessionario o di ferzi.
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- Art. 11) In ogni caso, per addivenire alla risoluzione del Contrgte=ners
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inadempimente la parte adempiente dovra prima contestare, a mezzo=i
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' giustificati dovrd essere data comunicazione entro 30 gg. del mancato

lettera raccomandata A/R, l'inadempimento lamentato con richiesta di
chiarimenti scritti, che = dovranno pervenire, sempre a Imezzo
raccomandata- A/R entro i.successivi 30 gg.; nel caso non siano ritenuti
accoglimento degli stessi. Entro 30 gg. dall’inutile scadenza del termine
per fornire i chiarimenti, ovvero entro 30 gg. dalla scadenza del termine
per comunicare il mancato accoglimento di quel.Ii forniti, le Parti
potranno ricorrer;e al giudizio arbitrale di cui all’art. 17. Entro lo stesso
termine, ove ne ricorrano 1 presupposti, la Parte adempiente potra

determinare la risoluzione di diritto del Contratto, comunicando a mezzo

avvalersi della clausola

lettera raccomandata A/R Pintenzione di

risolutiva espressa di cui all’art. 10) della presente convenzione, con
effetto non anteriore ai 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.
It rispetto dell’obbligo di richtesta di chiarimenti, io spirare del termine
per la loro ricezione e, se forniti, la comunicazione del loro mancato
accoglimento, costituiscono condizioni sospensive della facolta di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 10) e

dell’inizio della procedura arbitrale di cui al successivo art. 17).

Art. 12) Qualora la risoluzione di diritto sia imputabile al
Concessionario e il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva di
cul al pI'ecedenfe' art. 10), il Comune stesso potra trattenere, a titolo ds
penale, le opere sino al momento realizzate dal Concessionario, senza

riconoscimento di alcun compenso efo corrispettivo allo stesso

Concessionario.

§t

SERTRO
SPORTHYD
fioIge

societs’ Sportivs
[GESE Sl

180 SPORTHD 600

b




Qualora per l'entitd ed il valore delle opere realizzate, ovvero il
momento nel quale si verifica la risoluzione, ovvero ancora a giudizio
della Parte inadempiente, la penale cosi determinata risulti eccessiva,

sard demandata al giudizio del Collegio arbitrale di cui al successivo
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art. 17, l'eventuale riduzione equitativa della penale stessa.
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Qualora la risoluzione di diritto sia imputabile al Comune ed 4l

Concessionario intenda avvalersi della clausola risolutiva, il Comune

dovra rimborsare al Concessionario le spese da questi sostenute pe(ia/

realizzazione delle opere sino al momento della risoluzione realizzate,

detratta la svalutazione dovuta all'uso, ed il risarcimento dell’eventuale

maggior danno., _ P

- Art. 13) Al termine della Concessione tutte le opere ed i lavori eseguif’

o
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dal Concessionario di cui ai precedenti art. 3) e 5) rimarranno di
proprieta del Comune senza alcuna spesa né a'titolo.di‘ compenso, né di
corrispettivo, né di risarcimento né per alcun'altra causale.

- Art. 14) Tutte le opere ed i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di igiene e di

sicurezza e ugualmente la ﬁﬁestione degli impianti dov@%_ég@@x@w‘
S e S

effettuata a perfetta regola d'arte
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Art. 15) qualora il Comune di Castello di Godego decida di costrijire uga |
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strada di transito attraverso gh impianti sportivi oggetéqgcgl_‘gég
: \ - L mEEoE

Concessione, lo potra fare anche eliminande il campo di ZhimieeH
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ovvero altre opere senza che il Concessionario” per questo:

pretendere alcun rimborso spese o risarcimento danni o altro.
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La decisione del Comune di Castello di Godego di costruire la predetta

strada dovrd essere comunicata al Concessionario a mezzo lettera

raccomandata A/R entro € non oltre un anno dalla firma del presente

oy

Contratto, decorso tale termine la decisione si intendera rinunciata per

M8

tutta la durata del rapporto contrattuale,

- Art. 16) Il Comune ha la facoltd di imporre al Concessionario
l'applicazione di tariffe agevolate per l'uso degli iwmpianti sportivi da

parte delle scuole con sede in Castello di Godego e delle Associazioni

Sportive regolarmente iscritte all’albo del Comune.

ovvero ad altre fasce disagiate di pOpélazione residente (portatori di
handicap, ultra sessantenni ecc.), sempre che si tratti di iniziative non
individuali (con l'esclusione dei portatori di handicap per i quali
I'iniziativa potra essere anche individuale).
La tariffa agevolata potra comportare una riduzione rispetto alla tariffa

ordinaria sino al 30% e comunque non inferiore al 20%.

La percentuale di utilizzo degli impianti a tariffa agevolata non potra
comunque superare, rispetto al monte orario annuale complessivo di

. utilizzazione dell'impianto la percentuale del 15%.

LR
spoaTIve
GOBTEESE

Art. 17) Ogni controversia che non possa essere amichevolmente risolta,

in qualunque modo riferita e/o connessa ai contenuti del presente

i

accordo, alla sua interpretazione, alla ‘sua esecuzione e alla sua| &
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] risotuzione, dovra essere risolta in sede di arbitrato rituale mediante S
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decisione da assumersi da un Collegio di tre arbitri; due dei quali

EEHTRO SPORTIVD GOMIGESE S1l

saranno nominati uno da ciascuna delle Parti, mentre il terzo, con
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funzioni di Presidente, sara npminato su accordo delle Parti o, in difetto
di accor;io, da parte del Presidente dél Tribunale di Treviso su richiesta
della Paﬁe pit diligente. Il Presidente di dettb Tribunale, a richiesta di |
una delle'E_’arti, provvedéré{ altresi a designare l'arbitro la cui nomina

spetti all'altra parte, ove questa, avuta notizia della lite, non. vi abbia |

e

provveduto nel termine di quindici giorni. -
H Collegio degli arbitri siedera in Treviso e decidera secondo diritto.
| La sua decisione sara resa per iscritto nel termine di novanta giorni
dall'avvenuta costituzione del collegio. _ C
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia

disposizioni previste dall'art. 806 e segg. del C.P.C..

- Art. 18) Il presente Contratto non potra essere ceduto a terzi.
- Art. 19) Le spese di registrazione, diritti di rogito e di segreteria

del presente atto sono a carico del Concessionario.
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Il responsabile dell’ Area tecnica
Daminato ing. Sergio CJ; 2t ? S u
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La Societa Centro Sportive Godigese s.r.l. dichiara di accettare

espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 10, comma 3; 15,

N

comma 1°; 165 17; 18.

1l responsabile dell’ Area fecnica

Daminato ing. Sergio W




La Societa Centro Spottivo Odlgese sr.l.
‘ Maggiolo Diletta “{’//
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